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PROJETO BASICO - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA SALA DE RAIO-X, NO
HOSPITAL VIRGINIA COLACO DIAS, NO MUNICIPIO DE POMBOS - PE., termos da
tabela EM ANEXO, conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante no Decreto Municipal 003 e 004/2023.

1.3. O servigo é enquadrado como nao continuos ou contratados por escopo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacado é 365 (tfrezentos e sessenta e cinco) dias,
contado da sua divulgagdo no Portal Nacional de Contratagées Publicas — PNCP, na
forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O prazo de execucdo dos servigos serao de até 1 (um) més, apds solicitagao
oficial do setor solicitante da Secretaria Municipal de Saude, podendo ser prorrogado
em virtude da necessidade do servigco ou fatos supervenientes, desde que justificado,
quando o prazo da concluséo for ultrapassado, limitando a 05 anos, na forma do artigo
105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Conforme Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, por se tratar de contrato com conclusao por
escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu
objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato.

Paragrafo unico. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contrato:

| — o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;

Il — a Administracdo podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

1.6. O contrato ou outro instrumento habil que substitua oferece maior detalhamento
das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.

2.2.

2.3.

A fundamentacdo da contratacdo da reforma e ampliagdo da sala de raio-x
reside na imperatividade de adequacdo as normativas, na garantia da
seguranga e na busca pela exceléncia na prestacado de servigos de saude. A
determinagdo dos quantitativos, foi sustentado por um projeto executivo
completo e por calculos especificos para cada etapa da obra, assegurando a
precisdo do orcamento e a conformidade da execucao.

O municipio nao possui Catalogo Eletrénico. Os precos e descricdo sdo obtidas
através do SINAPI, cotagdes e tabelas oficiais.

O objeto da contratagado esta previsto no Plano de Plurianual 2025, conforme

consta das informagdes basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRICGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1.

A reforma e ampliagcdo da sala de raio-x € uma solu¢ao abrangente que visa
otimizar o espaco fisico e a infraestrutura tecnolégica para garantir a seguranca,
eficiéncia e qualidade dos exames de imagem, acompanhando todo o ciclo de
vida do objeto (a sala de raio-x e seus equipamentos). O ciclo de vida da sala
de raio-x, garante que a solugcao seja duradoura, segura, eficiente e adaptavel

as futuras necessidades, desde a concepcéo até o eventual descarte.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

41.
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A contratacao devera observar os seguintes requisitos:
4.1.1. Sustentabilidade
41.1.1. Os critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na
descrigao do objeto e se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis.

4.1.2. Subcontratacao:
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41.21. Na&o é admitida a subcontratacado do objeto contratual.

4.1.3. Garantia da contratacao

4.1.3.1 - Nao sera exigida garantia

4.1.4. Vistoria

41.41. A avaliagdo prévia do local de execucido dos servicos é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08:00 horas as 13:00 horas.

4.1.4.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados
em realizar a vistoria prévia.

4.1.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel
técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

41.4.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar
declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades da
contratacio.

4.1.4.5. A nao realizagdo da vistoria ndao podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos

decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Condi¢coes de execugao:

5.1.1. O inicio da execugao do objeto se dara da emissao da ordem de servigo;

5.1.2. O prazo de execugao dos servigos sera de 1 (um) més, contado a partir
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da assinatura do contrato.

5.1.3. O prazo de inicio dos servicos sera de 05 dias a contar da data de
fornecimento da ordem de servigo.

5.1.4. Cronograma de realizacdo da obra conta no Projeto Basico de

Engenharia.

5.2. Os servigos serao prestados no seguinte enderecgo:
5.2.1. Os servigos serao prestados no seguinte endereco elencados no projeto
basico:
¢ Sala de Raio-X, do Hospital Virginia Colaco Dias, localizado na Rua
Esperidido Vieira Sandres, S/N, Centro, Pombos-PE.
5.2.2. Os servigos serdo prestados no seguinte horario: de 07:00 as 17:00h,

conforme horario da construgao civil

5.3. Rotinas a serem cumpridas
5.3.1. A execucao contratual observara as rotinas em anexo em acordo com o

memorial descritivo e especificacdes técnicas.

5.4. Materiais a serem disponibilizados:
5.4.1. Para a perfeita execucao dos servigcos, a Contratada devera disponibilizar
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo

sua substituicdo quando necessario.

5.5. Informacgoées relevantes para o dimensionamento da proposta:
5.5.1. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:
5.5.1.1. O suprimento de agua e energia todos os fins, bem como o
afastamento e disposigao final de aguas residuais e metralhas serao
de responsabilidade da contratada. O abastecimento de agua ao
canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo
que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminh&o pipa.

5.51.2. A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecer3,
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rigorosamente, as prescri¢des da concessionaria local. Os ramais e
sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por
camada termoplastica, corretamente dimensionada para atender as
pespectivas demandas de pontos de utilizag&o.

5.5.1.3. As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores
apropriados e guarnecidos com fita isolante, ndo sendo admitidos fios
desencapados. Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores
termomagnéticos.

5.5.1.4. Cada maquina e equipamento receberao protecao individual, de
acordo com respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado

préximo ao local de operacgao.

5.6. Especificagao da garantia do servigo:
5.6.1. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei
n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.7. Procedimentos de transicao e finalizagao de contrato:
5.7.1. Os procedimentos de transi¢ao e finalizacdo do contrato constituem-se
das seguintes etapas:
a) Termo de Recebimento Provisério;

b) Termo de Recebimento Definitivo;

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacgdes entre o Contratante ou Contratado devem ser realizadas por
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escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica (email) para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante da empresa para adog¢ao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Contratante podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagao do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucédo da contratada,
quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sancbes aplicaveis,

dentre outros.

6.6. Preposto:

6.6.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do
inicio da prestacado dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagao a execucao do objeto contratado.

6.6.2. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugao
do objeto durante o periodo de escala semanal.

6.6.3. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao
ou a manutencao do preposto da empresa, hipotese em que a Contratada

designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizagao:
6.7.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.8. Fiscalizacao técnica:

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucgao do contrato, para
que sejam cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do

contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a

BR 232, Km 58 - Pombos/PE - CEP 55630-000
CNPJ: 11.049.848/0001-21




SECRETARIA DE
e INFRAESTRUTURA
Pombcb URBANA E RURAL

O jdare comega agoral

descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.8.3. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagbes para a correcao da execugao do contrato,
determinando prazo para a corregao.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a

tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

6.9. Fiscalizacao Administrativa:

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutenc¢ao das condigdes
de habilitacdo da Contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatoérios pertinentes, caso
necessario.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.9.3. Além do disposto acima, a fiscalizagéo contratual obedecera as seguintes
rotinas:

6.9.3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA
perante 0 CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos
contratados estaréo sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes

BR 232, Km 58 - Pombos/PE - CEP 55630-000
CNPJ: 11.049.848/0001-21




SECRETARIA DE

p Ib oS INFRAESTRUTURA

O

O jdare comega agoral

BR 232, Km 58 - Pombos/PE - CEP 55630-000
CNPJ: 11.049.848/0001-21

URBANA E RURAL

devidamente credenciados.

6.9.3.2. A Fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios
amigaveis ou nao, os servigcos da obra, total ou parcialmente, sempre
que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de
seguranga ou outros.

6.9.3.3. A Fiscalizacao, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento
do preposto ou de qualquer empregado da CONTRATADA, bem
como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

6.9.3.4. Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demais areas do
CONTRATANTE, resolver as duvidas e as questdes expostas pela
CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas.

6.9.3.5. Qualquer erro ou impericia na execucdo, constatada pela
Fiscalizagao ou pela prépria CONTRATADA, obrigara a mesma, a sua
conta e risco, a corregdo, remogao e nova execucdo das partes
impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiéncia dos
levantamentos e/ou projetos.

6.9.3.6. A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da
Fiscalizagdo importara na aplicagdo das multas contratuais,
relacionadas com o andamento das obras e servigos, e no desconto
das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa,
por acao ou omissao.

6.9.3.7. No prazo de observacdo das obras, a CONTRATADA devera
executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos,
consertos, reconstrucao, retificacdo e restauracao de defeitos ou
falhas verificadas pela Fiscalizacdo, apés a emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio.

6.9.3.8. Nao se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou
defesa, pela Contratada, desconhecimento, incompreensao, duvidas
ou esquecimento das clausulas e condigbes desta Especificagdo, do
contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas

normas, especificacées e métodos da ABNT.
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6.9.3.9. A Contratada devera manter permanentemente e colocar a
disposicao da Fiscalizacdo os meios necessarios e aptos a permitir a
medicdo dos servigos executados, bem como a inspecdo das
instalacbes das obras, dos materiais e dos equipamentos,
independentemente das inspecdes de medigcdes para efeito de
faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do
canteiro.

6.9.3.10. A existéncia e a atuacdo da Fiscalizagdo em nada diminuem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da Contratada no que
concerne as obras e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre
de conformidade com o contrato, o Cdodigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes.

6.9.3.11. A Contratada ndo podera executar qualquer servigo que nao seja
autorizado pela CONTRATANTE, salvo aqueles que se caracterizem
COmMO necessarios a seguranga da obra.

6.9.3.12. Cabe a CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos
pessoais e de seguranga do trabalho, obedecendo a orientagdo da
Fiscalizagdo do CONTRATANTE. Designar um preposto para
acompanhar a execucao do presente contrato.

6.9.3.13. Comunicar ao CONTRATANTE as alteracbes que forem
efetuadas em seu contrato social ou estatuto.

6.9.3.14. Assegurar livre acesso e transito no canteiro de obras, bem como
permitir visitas e fornecer informagdes a todos os consultores técnicos
ou projetistas do CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por
este forem previamente credenciados.

6.9.3.15. Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA
devera manter o CONTRATANTE a margem de quaisquer agdes
judiciais, reivindicagdes ou reclamacgoes, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e
exclusiva empregadora e responsavel por qualquer 6nus que o
CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais

acdes, reivindicagdes ou reclamacgdes;
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Gestor do Contrato:

6.10.1.0 gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de

acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execucéao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracboes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacao da
necessidade de adequacbes do contrato para fins de atendimento da

finalidade da administracao.

6.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais

do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢éo do contrato
e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, 1I).

6.10.3.0 gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢cdes de

habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento,
e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do

pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.10.4.0 gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo

realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com men¢ao ao
seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,

devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.10.5.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de

processo administrativo de responsabilizagéo para fins de aplicagéo de
sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°®
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,

conforme o caso.

6.10.6.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagbes
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da Administragao.

6.10.7.0 gestor do contrato devera enviar a documentacéo pertinente ao setor
de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos

do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. Avaliagdo da execugao:

7.1.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara o Boletim de Medi¢ao (BM)
para afericdo da quantidade da prestacao dos servicos;

7.1.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢bes cabiveis, caso se
constate que o Contratado:

7.1.3. Nao produzir os resultados acordados;

7.1.3.1. Deixou de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

7.1.3.2. Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucado do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

7.1.4. A afericdo da execugao contratual para fins de pagamentos considerara
0s seguintes critérios:

7.1.41. Inspecéo visual no local do objeto contratado;
7.1.4.2. Conferencia das quantidades e qualidade do servigo contratado;

7.2. Recebimento do objeto:

7.2.1. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia
dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoaria de
célculo detalhada.

7.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
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previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

7.2.3. O Contratado também apresentara, a cada medigcdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucgao contratual, quando for o caso.

7.2.4. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo.

7.2.5. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de
comunicacao de cobranga oriunda do Contratado com a comprovacao da
prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico.

7.2.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo.

7.2.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento
provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.9. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso, a anadlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.10.0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a ultima e/ou

Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
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pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.2.11.A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medicdo de

servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.2.12.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a

conclusdao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e

Instrugdes exigiveis.

7.2.13.0s servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em

desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e

na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.2.14.Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo

Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das

ocorréncias na execug¢ao do contrato, em relagao a fiscalizacdo técnica e

administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo

encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.2.15.0s servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 180 (um cento

e oitenta) dias, contados do recebimento provisério, pelo gestor do contrato

ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagéo da

qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante

termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.2.15.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos

fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de

obrigagdes, conforme regulamento;

7.2.15.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao
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7.2.15.3. Emitir Termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos
servigcos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas;
7.2.15.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal/Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao;
7.2.15.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagao dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.
7.2.16.No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal
no que se refere a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito
de liquidagao e pagamento.
7.2.17.Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao,
pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou
no instrumento de cobranca.
7.2.18.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade
civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execu¢ao do contrato

7.3. Liquidagao:

7.3.1. Recebida a Nota Fiscal/Fatura, correra o prazo de 10 (dez) dias para fins
de liquidagao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo.

7.3.2. O prazo de que trata o subitem anterior sera reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacbes
decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.3.3. Parafins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

7.3.3.1. o prazo de validade;

7.3.3.2. a data da emissao;
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7.3.3.3. os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.3.3.4. o periodo respectivo de execucéo do contrato;

7.3.3.5. o valorapagar; e

7.3.3.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.3.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia

que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo
apés a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus a

Contratante;

7.3.5. A Nota Fiscal/Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da

comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.3.6. A Administragdo devera realizar consulta ao Cadastro Nacional de

Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS e ao Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP para identificar possivel razdo que impeca a
participacao em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas

indiretas.

7.3.7. Constatando-se a situacdo de irregularidade do Contratado, sera

providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do Contratante.

7.3.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada

improcedente, o Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir

o recebimento de seus créditos.

7.3.9. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas
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necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado o contraditério e a ampla
defesa.

7.3.10.Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela extincdo do contrato, caso o

Contratado nao regularize sua situacao.

7.4. Reajuste do contrato
7.4.1. O indice de reajuste para o contrato, no caso de ocorréncia sera com
base no INCC e a contagem para seu implemento devera ter como marco
inicial o orcamento estimado da Administragdo para a realizagdo da

licitacdo em referéncia, como estabelece o art. 92, § 3° da Lei 14.133/2021.

7.5. Pagamento
7.5.1. A contratada devera apresentar a CONTRATANTE, para fins de
recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

a) PROVA DE REGULARIDADE para a FAZENDA ESTADUAL do
domicilio ou sede da empresa licitante, através da CERTIDAO DE
REGULARIDADE FISCAL (NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO
NEGATIVA) expedida pela secretaria da Fazenda Estadual;

b) PROVA DE REGULARIDADE para com a FAZENDA MUNICIPAL do
domicilio ou sede da empresa licitante, através de CERTIDAO DE
DEBITOS FISCAIS (NEGATIVA OU POSITIVA COM EFEITO
NEGATIVA) expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

c) PROVA DE REGULARIDADE para com a FAZENDA FEDERAL
através de CERTIDAO DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO (NEGATIVA OU POSITIVA
COM EFEITO NEGATIVA) expedida pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive as contribuicdes sociais previstas nas
alineas “a” a “d” do paragrafo unico do artigo 11 da Lei Federal n°.
8.212/1991.

d) PROVA DE REGULARIDADE relativo ao FUNDO DE GARANTIA POR
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TEMPO DE SERVICO (FGTS), mediante apresentagdo do
CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS - CRF, expedido pela
Caixa EconO6mica Federal.

e) PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS INADIMPLIDOS perante a
JUSTICA DO TRABALHO, mediante a apresentagdo de certidao
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

7.6. Prazo de pagamento:
7.6.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias,
contados da finalizagao da liquidacdo da despesa.
7.6.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacado do

indice IPCA/IBGE de corregao monetaria.

7.7. Forma de Pagamento:
7.7.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 10 (dez) dias,
contados da finalizagao da liquidagao da despesa.
7.7.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado
serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do

indice IPCA/IBGE de correcdo monetaria.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1. Forma de sele¢ao e critério de julgamento da proposta:
8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento
de licitacdo, na modalidade DISPENSA, com adog¢ao do critério de
julgamento pelo menor prego.

8.1.2. A licitagao sera de unico ITEM, conforme disposto no Projeto Basico de
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Engenharia.

8.2. Regime de Execucgao:

8.2.1. O regime de execucgao do contrato sera empreitada por preco unitario.

8.3. Critérios de aceitabilidade de precos:
8.3.1. O licitante com a menor proposta de precos devera apresentar a
Administragdo, por meio planilha que contenha o pregco global, os
quantitativos e os pregos unitarios, conforme modelo de planilha elaborada

pela Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade;

8.4. Exigéncias de habilitagao:

Para fins de habilitagcdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.4.1. Habilitagao juridica:

8.4.1.1. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.4.1.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condig¢ao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio correspondente;

8.4.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.4.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar

a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
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como sua sede, conforme Instrugao Normativa DREI/ME n° 77, de 18
de margo de 2020;

8.4.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.4.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscricao do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

8.4.1.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de

todas as alteracdes ou da consolidacio respectiva.

8.4.2. Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

8.4.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

8.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional,

8.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS);

8.4.2.4. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz, nos termos do art.
7°, XXXIII, da Constituicao Federal;

8.4.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
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do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

8.4.2.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou
distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.4.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do
domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

8.4.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
ou distritais relacionados ao objeto, devera comprovar tal condigao
mediante a apresentacdo de certiddo ou declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento
equivalente, na forma da respectiva legislagao de regéncia.

8.4.29. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de

contribuintes estadual e municipal.

8.4.3. Qualificagdo Econdmico-Financeira:
8.4.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do fornecedor;
8.4.3.2. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando:
8.4.3.21. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
8.4.3.2.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao
deverao atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao

substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;
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8.4.3.2.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos;
8.4.3.2.4. Caso o fornecedor seja cooperativa, tais documentos
deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contabil-
financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de
1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador;
8.4.3.2.5. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.4.3.3. A empresa, que apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), devera comprovar patriménio liquido minimo
de 10% do valor estimado da contratagao.
8.4.3.4. O atendimento dos indices econdbmicos previstos neste item
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional

habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.4.4. Qualificagdo Técnica:

8.4.41. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacbes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitac&o;

8.4.4.2. A declaragao acima podera ser substituida por declaragao formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagao.

8.4.4.3. Prova de inscrigdo ou registro do licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagao previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade;

8.4.4.4. Apresentacdo do profissional abaixo indicado, devidamente

registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado
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de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:
8.44.41. MASSA UNICA, EM ARGAMASSA BARITADA PARA
SALA DE RAIO X, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E=
20,0MM, COM TALISCAS;
8.4.4.4.2. IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023;
8.4.443. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M
AF_02/2023_PE;
8.4.4.4.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM. APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES.
Obs. Os itens foram descritos textualmente de acordo com a planilha orgamentaria, mas
servicos de complexidades tecnoldgicas e operacionais equivalentes ou superiores

podem ser utilizados. Ou seja, ndo precisa o texto ser idéntico ao descrito.

8.4.45. O profissional indicado na forma do subitem acima devera
participar da obra ou servi¢o objeto do contrato, e sera admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao.

8.4.4.6. Comprovagdo de aptidao para execugdo de servico de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com
0 objeto desta contratacao, ou com o item pertinente, por meio da
apresentagao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

8.4.4.7. Para fins da comprovacgao de que trata este subitem, os atestados

deverao dizer respeito a contratos executados com as seguintes
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caracteristicas minimas:

8.4.4.71. MASSA UNICA, EM ARGAMASSA BARITADA PARA
SALA DE RAIO X, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E=
20,0MM, COM TALISCAS - em quantidade igual ou superior
a 20m?

8.4.4.7.2. IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF _09/2023 — em
quantidade igual ou superior a 25m?.

8.4.4.7.3. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M
AF_02/2023_PE — em quantidade igual ou superior a 10m3.

8.4.4.7.4. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSOES 60X60 CM. APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. — em quantidade igual ou superior a 30m?2.

Obs. Os itens foram descritos textualmente de acordo com a planilha orgamentaria, mas
servicos de complexidades tecnoldgicas e operacionais equivalentes ou superiores

podem ser utilizados. Ou seja, ndo precisa o texto ser idéntico ao descrito.

8.4.4.8. Sera admitida, para fins de comprovacgao de quantitativo minimo,
a apresentagao e o somatorio de diferentes atestados executados de
forma concomitante.

8.4.49. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados
em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.4.4.10. O licitante disponibilizard todas as informag¢des necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragao, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi

executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 82.981,52 (oitenta e dois mil,
novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme
custos unitarios apostos no Projeto Basico de Engenharia.

9.2. No valor global apresentado estdo incluidos todos os custos decorrentes de
mao-de-obra, encargos sociais, materiais de construgdo, equipamentos,
transportes, fretes, taxas e impostos; ndo cabendo nenhum 6nus adicional para
a conclusao das obras.

9.3. Os custos apresentados estdo em conformidade com os precgos praticados na
localidade, por servico e atividade de acordo com Tabelas de Pregos néao
desoneradas da SINAPI/Pernambuco e Composi¢cdes com base nesta tabela,
com B.D.l. de 26,21%.

9.4. A estimativa do valor da contratacido levou em consideracéo o risco envolvido
na contratacdo e sua alocagao entre contratante e contratado, conforme

especificado na matriz de risco constante do Contrato.

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgcamento Geral do Municipio deste
exercicio.

Funcédo: 10 -Saude

Subfungao: 302 — Assisténcia Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 1005 — Assisténcia de Média e Alta Complex. Amb. E Hosp.

|Acdo: 2.119 — Manut. Das A¢des e Servicos - Atencado de de Média e Alta
Complex. Amb. E Hosp

10.2. A dotacgao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
ap6s aprovacdo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento.
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Pombos, 30 de julho de 2025

Cassio Luiz freire Santos
Engenheiro Civil — Crea: 1817610732
Port. 288/2024
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